附件1：

山东省中等职业教育品牌专业建设

学校和专业名单

1．潍坊商业学校  物流服务与管理

2．德州交通职业中等专业学校  汽车运用与维修 

3．寿光市职业教育中心  机电技术应用（电梯运行维护）

4．诸城市福田汽车职业中等专业学校  数控技术应用（模具制造）

5．淄博工业学校  动漫

6．枣庄市薛城区职业中等专业学校  数控技术应用（加工检测）

7．烟台船舶工业学校  焊接技术应用

8．淄博建筑工程学校  建筑工程施工

9．曲阜中医药学校  中药（鉴定、制剂、炮制和调剂）

10．历城职业中等专业学校  数控技术应用
附件2：

山东省中等职业教育

品牌专业建设项目任务书

	学 校 名 称                                      

	专 业 名 称                                      

	批 准 日 期                                          

	填 表 日 期                                      


山东省教育厅
山东省财政厅

2013年12月

说   明

山东省中等职业教育职业教育品牌专业建设项目的资金全部用于品牌专业实验实训设备购置，完善专业实训设备配置，提高专业实训水平，项目建设期限为2年。教育厅、财政厅将对各项目建设进行过程监控和绩效评估。

获得中央财政支持的项目学校要编制专业发展规划，填写《山东省中等职业教育品牌专业项目建设任务书》，作为今后对项目进行绩效评估的主要依据。

各市教育、财政部门应对各项目建设学校填写的内容进行认真审核，并签署意见加盖公章后，于2014年1月30日前一式3份报送省教育厅职成教处，同时报送电子版本（U盘）。
1. 项目建设学校信息基本情况简表

	项目代码
	 
	学校类型
	

	学校全称
	 
	品牌专业名称
	 

	详细地址
	 
	邮政编码
	 

	法人代表
	
	电   话
	
	手  机
	

	联系人
	 
	电   话
	 
	手  机
	 

	联系人邮箱
	
	联系人QQ号
	

	学校网址
	
	学校性质
	公办/民办

	全日制

在校生数
	 
	占地面积

（M2）
	 
	建筑面积

（M2）
	 

	实训室数
	 
	实训场地面积（M2）
	 
	实训设备总值（万元）
	 

	专任教师数
	 
	高级职称

教师数
	 
	双师型教师数
	 

	兼职教师数
	 
	2013年毕业生就业率
	   
	2013年承担社会培训人次
	 

	品牌专业和其他骨干专业名称
	学制
	2013年

招生数
	2013年

在校生数
	2013年

毕业生数

	1． 
	3
	 
	 
	 

	2． 
	3
	 
	 
	 

	3． 
	3
	 
	 
	 

	4． 
	3
	 
	 
	 

	5．
	3
	 
	 
	 

	
	
	
	
	


注：学校类型为普通中专，职业中专

2. 品牌专业项目建设绩效目标

 品牌专业：          
	项目评定指标
	本专业目前状况
	项目建设目标

	实
训
设
施
	实训场地面积（M2）
	 
	 

	
	实训设备总值（万元）
	 
	 

	
	实训室数
	 
	 

	
	主要实训设备台/套数
	 
	 

	
	实训工位数
	 
	 

	
	主要设备利用率
	 
	 

	教
师
情
况
	专任专业教师人数
	 
	 

	
	实训基地指导教师人数
	 
	 

	
	其中：高级工及以上人数
	 
	 

	
	兼职教师人数
	 
	 

	实
训
情
况
	开出实训总课时数
	 
	 

	
	生均实训学时（学时/人）
	 
	 

	
	学生实训占总学时比例
	 
	 

	
	当年社会培训人数
	 
	 

	
	人均实训学时（学时/人）
	 
	 

	
	
	
	


注：①主要设备利用率，按每年工作40周，每周5天，每天8小时设备利用率为100%计算。
②项目建设目标，指项目立项起第2年达到的目标。
3.品牌专业职业技能培训

	N
	职业资格证书名称
（证书颁发单位）
	年度
	培训人数
	其中：获得证书人数

	
	
	
	合计
	初级
	中级
	合计
	初级
	中级

	1
	 
	2013
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	目标
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	2013
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	目标
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	2013
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	目标
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	目标
	
	
	
	
	
	


4.  品牌专业项目建设资金预算情况

	资金来源
	中央财政
	市、县财政
	学校自筹
	其他
	合计

	投资金额（万元）
	 
	 
	 
	
	 


5. 品牌专业项目设备购置预算
	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
（元）
	小计
（元）
	实训内容

	1
	 
	 
	套(台)
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	套(台)
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	套(台)
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	套(台)
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	套(台)
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	套(台)
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	套(台)
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	套(台)
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	套(台)
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	套(台)
	 
	 
	 
	 

	11
	 
	 
	套(台)
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	 
	套(台)
	 
	 
	 
	 

	13
	 
	 
	套(台)
	 
	 
	 
	 

	14
	 
	 
	套(台)
	 
	 
	 
	 

	15
	 
	 
	套(台)
	 
	 
	 
	 

	16
	 
	 
	套(台)
	 
	 
	 
	 

	17
	 
	 
	套(台)
	 
	 
	 
	 

	18
	 
	 
	套(台)
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	套(台)
	 
	 
	 
	 

	总计
	
	
	
	
	
	 
	


6. 品牌专业项目建设进度计划安排

	序号
	项目任务
	任务阶段目标与计划完成年月

	1
	中央财政资金到位
	

	
	地方财政资金到位
	

	
	学校自筹资金到位
	

	
	其他资金到位
	

	2
	设备招投标
	

	3
	设备到货
	

	4
	设备验收
	

	5
	设备投入使用
	

	6
	建成市级专业教师培训基地（赛点）
	

	7
	建成省级专业教师培训基地（赛点）
	

	8
	建成市级技能大赛训练基地（赛点）
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	(((
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


说明：项目任务栏中的空格，项目学校可以根据本项目建设的具体情况自行填写项目任务及进度安排。
7．品牌专业项目建设方案
	一、建设目标

二、基本思路

三、主要措施

四、保障条件




8．学校审核意见

	（主要包括地方建设资金、建设目标、条件等相关内容的审核）

           教育局章                         财政局章

年  月  日                       年  月  日

	联系人信息
	教

育

厅
	姓     名
	
	部门及职务
	

	
	
	办公室电话
	
	传      真
	

	
	
	手      机
	
	E-mail
	

	
	财

政

厅
	姓      名
	
	部门及职务
	

	
	
	办公室电话
	
	传     真
	

	
	
	手      机
	
	E-mail
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